

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Consejo Universitario

ACUERDOS TOMADOS EN SESION 2646-2018

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018

ARTÍCULO II, inciso 1)

CONSIDERANDO:

1. El oficio CR.2018.114 del 27 de febrero del 2018 (REF. CU-116-2018), suscrito por la señora Theodosia Mena Valverde, Secretaria del Consejo de Rectoría (CONRE), en el que transcribe el acuerdo tomado en sesión 1976-2018, Artículo III, inciso 18), celebrada el 26 de febrero del 2018, referente al expediente de la Licitación Pública Nacional Simplificada: CR-UNED-35642-CW-RFB-PS-13-2017, la cual fue promovida por la Universidad Estatal a Distancia en el marco del Proyecto 8194-CR Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Costarricenses y en el marco del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), para la “CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LIMÓN”.
2. La recomendación de la Comisión de Licitaciones en sesión 07-2018, celebrada el 16 de febrero del 2018.
3. El oficio O.J.2018-067 del 20 de febrero del 2018, suscrito por el señor Celín Arce Gómez, jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que indica que esa Oficina no tiene objeciones a la recomendación de adjudicación de la Comisión de Licitaciones de la sesión 07-2018 del 16 de febrero del 2018, referente a la Licitación Pública Nacional Simplificada: CR-UNED-35642-CW-RFB-PS-13-2017, “CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LIMÓN”.

SE ACUERDA:

Adjudicar la Licitación Pública Nacional Simplificada: CR-UNED-35642-CW-RFB-PS-13-2017, la cual fue promovida por la Universidad Estatal a Distancia en el marco del Proyecto 8194-CR Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Costarricenses y en el marco del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), para la “CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LIMÓN”, de la siguiente manera:

Nombre del Proyecto: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
País: Costa Rica
Número del Proyecto: P123146
Contrato Referencia: CR-UNED-35642-CW-RFB-PS-13-2017
Alcance del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LIMÓN, correspondiente a la iniciativa N°1 del AML.

Evaluación moneda: Colones Costarricenses.

Postor Adjudicado: **Construtica, Diseño y Construcción Limitada**

Dirección: Grecia, Alajuela.

Duración del Contrato: 90 días calendario.

Lugar de entrega: El Sitio de las Obras está ubicado en Limón, del Centro Universitario de la UNED, 300 mts oeste del INA, carretera a Saopin sobre la pista.

Precio de la oferta a adjudicar:

Lote Único: Construcción de la ampliación del centro universitario de Limón, consistente en la construcción de un laboratorio de ciencias (física y biología), que se articulará con la infraestructura existente por medio de pasos cubiertos.

Precio unitario: ¢130.796.000,00; Precio Total: ¢130.796.000,00

Monto total adjudicado al oferente Construtica, Diseño y Construcción Limitada: ¢130.796.000,00.

Plazo de entrega: 90 días naturales.

Postor Rechazado: **Diseño Arqcont, S.A.**

Dirección: Heredia, Costa Rica

Precio del lote único ofertado y excluido, tal como fue leído en la apertura de ofertas: **\$252.669,45**

Motivos del Rechazo: Rechazar la oferta de Diseño Arqcont, S.A., debido a que su oferta presentó el siguiente incumplimiento:

- a) La oferta presentada por Diseño Arqcont, S.A. incumple el requisito financiero establecido en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, punto 2.3.2, Facturación Promedio de Construcción anual; ya que el promedio de facturaciones realizadas por el oferente en los últimos tres años no alcanza el mínimo de facturación que se solicitaba para cumplir con el requisito, el cual era de \$250.000,00. El oferente en promedio en los últimos tres años facturó un aproximado en dólares de \$159.549,40.

ACUERDO FIRME

AMSS***